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1. OPCI PODACI

Naziv: GRAD VRGORAC, Tina Ujevi¢a 8, 21276 Vrgorac
OIB: 81573770233
Internetska adresa: www.vrgorac.hr

Adresa elektronicke poste: grad@vrgorac.hr

Danijel Pervan, dipl.iur., tel: 021 674 031, e-mail: danijel.pervan@vrgorac.hr

Evidencijski broj nabave - 38a/21

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

Izrada projektne dokumentacije za zgradu POS-a sa ishodenjem gradevinske dozvole
(pravomoc¢ne)

3. UPIT - ODGOVOR

»Postovani, cCitajuéi Projektni zadatak i Upute ponuditeljima, a vezano za postupak javne
nabave Izrada projektne dokumentacije za zgradu POS-a s ishodenjem gradevinske
dozvole, evidencijski broj nabave 38a/21, imamo nekoliko pitanja te Vas ovim putem
molimo za tumacenje kako bismo mogli $to racionalnije pristupiti prijavi na postupak
javne nabave. U projektnom zadatku u podnaslovu Geodetska podloga za projektiranje, u
tocki 7. se navodi na je potrebno dostaviti po dva primjerka ovjerenog glavnog projekta
Narucitelju. Pri tome pretpostavljamo da jos jedan primjerak ostaje uredu koji je nadleZan
za izdavanje gradevinskih dozvola. No, na kraju tog podnaslova stoji da je kompletnu
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projektnu dokumentaciju iz ovog clanka potrebno izraditi u 4 primjerka. Misli li se na
tocku 12. Elaborat etaZiranja ili na sve tocke navedene u podnaslovu jer nema naznaceno
"Clanak"? U dokumentu Upute projektantima, dio 2.7. stoji da je rok za obavljanje poslova
6 mjeseci. MoZete li nam objasniti kako se obavljanje projektantskog nadzora iz tocke 10.
podnaslova Geodetska podloga za projektiranje u Projektnom zadatku moZe zavrsiti do
isteka 6 mjeseci od potpisa ugovora? I zavrsno, u dokumentu Upute projektantima, dio 4.9.,
nije definirano, a mislimo da je nuzZno, dinamika ispostave racuna. Koliko posto od
ugovorene cijene se moZe naplatiit po ispostavljenom glavnom projektu, a koliko po
ispostavljenom elaboratu etaZiranja koji se radi po dobivenoj uporabnoj dozvoli? 1li da
prijedlog ugovora ucinite dostupnim u ovom postupku javna nabave? Unaprijed hvala na
tumacenjima”.

Narucitelj daje odgovor, i to kako slijedi:

»Projektnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ukupno 4 primjerka.

U toCki 7. su navedena 2 primjerka koja je potrebno dostaviti tijekom ishodenja
gradevinske dozvole, od kojih jedan primjerak ostaje kod Narucitelja, a drugi primjerak
ostaje u nadleznom uredu za graditeljstvo koji izdaje gradevinsku dozvolu. Preostala 2
od ukupno 4 kompleta projektne dokumentacije potrebno je osigurati za potrebe
izvodenja radova i tehnickog pregleda gradevine. Rok od 6 mjeseci naveden pod tockom
2.7. odnosi se na izradu projektne dokumentacije i ishodenje gradevinske dozvole za
predmetnu gradevinu. Obavljanje projektantskog nadzora je vezano za vrijeme gradenja
gradevine nakon izbora glavnog izvodaca radova.

Usluga projektantskog nadzora podrazumijeva prisutnost projektanata i sudjelovanje u
procesu izvodenja radova za cijelo vrijeme trajanja gradenja predmetnog objekta. Sto se
tice placanja isto Ce biti definirano ugovorom, u dogovoru s odabranim ponudacem.
Praksa je da se pla¢a 30% po odobrenju Idejnog rjeSenja a ostatak po predaji potpune
dokumentacije za ishodenje gradevinske dozvole®.

Nastavno na dani odgovor, rok za dostavu ponuda se ne produZuje.



