        GRAĐEVINSKO KONSTRUKTIVNA SANACIJA MUMINOVE KULE U VRGORCU
                                                          TROŠKOVNIK RADOVA
RADOVI DEMONTAŽE, PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 


1. Čišćenje unutrašnjosti i vanjštine objekta od šuta i raslinja, s odvozom na deponiju. Raslinje i grmlje je potrebno pažljivo ukloniti (bršljan pogotovo!) kako se ne bi oštetila kamena građa te kako u fugama ne bi ostalo korijenje raslinja. Obračun je po m² površine komplet očišćenih zidova i poda na tlu.

m2			60,00	


2. Pažljiva demontaža ulaznih vrata u kulu te trulih i dotrajalih drvenih greda i kupa. Cijenom obuhvatiti skidanje, utovar i odvoz na deponiju. 

[bookmark: _GoBack]Kompet                            1


3. Iskop (ručni i/ili strojni) unutar objekta u tlu A kategorije s odvozom u deponiju. U blizini temelja ručno kopati, ili sa ručnim alatima. Iskop dubine cca 40cm za izvođenje slojeva poda na tlu. Cijenom obuhvatiti prijenos, utovar i odvoz na mjesnu deponiju. Obračun je po m³ skinute zemljane  i kamene podloge, te odvezenog materijala.

m3			6,40	


4. Izrada podloge poda (naboj tla) prizemlja u kuli. Iskopanu površinu (podlogu) dobro isplanirati s točnošću ±1 cm, te ju dobro nabiti.  Obračun je po m2  isplanirane površine. 

            m2			15,80	


5. Dobava, razastiranje, nabijanje i planiranje nasipa od drobljenog kamenog agregata ili šljunka u ukupnoj debljini 15 cm ispod podložnog betona, tj. između postojećih temelja. Podlogu dobro isplanirati s točnošću ±1cm. Gornju površinu dobro utabati i zaravnati sa slojem vrlo sitnog pijeska ili šljunka, sa nabijanjem do modula stišljivosti Ms=40MN/m2. 

m2			15,80		


6. Čišćenje okolice objekta u opsegu od 5 m, uključujući raslinje i izrada ograde gradilišta, postavljanje table i sl.

m2			125,00	


7. Pažljiva razgradnja postojeće balature sa deponiranjem kamenog materijala unutar objekta (ili na drugo sigurno mjesto) do ponovne ugradbe. Prije razgradnje je potrebno označiti kamenje! Kamene kvadere očistiti od ostataka žbuke, šut odnijeti na deponiju.

kom			1	


8. Pažljiva demontaža postojećih kamenih ploča strehe. 
Ploče je potrebno očistiti i skladištiti na gradilištu za 
eventualnu ponovnu ugradnju.
	
            m'                       10,50	



RADOVI DEMONTAŽE, PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :		
						

                 
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1. Betoniranje podložnog betona ispod AB podne ploče, a iznad naboja šljunka debljine d=5 cm, sa betonom C12/15. Obračun po m2 podloge. 

m²			15,80
	
	
2. Betoniranje armirano-betonske podne ploče na podu prizemlja C 20/25, armirane sa Q 283, debljine 10 cm. Izvodi se iznad nasipa šljunka i podložnog betona. Gornju površinu ploče je potrebno izravnati i pripremiti za postavu hidroizolacije. Obračun po m³ podloge.

m3			1,58	


3. Izrada i betoniranje armiranobetonskih serklaža po vrhu zidova: zidarska obrada krune zida vađenjem šuta između dvaju lica u dubini oko 15-20cm i širini 30 cm, čišćenje klesanaca od žbuke, polijevanje vodom i betoniranje armiranobetonskih serklaža u dašćanoj oplati ručno spravljenim betonom (C20/25). Stavka uključuje sve armiranobetonske serklaže (horizontalni i kosi) u postojećim zidovima. Ugrađena armatura se obračunava posebno. Napomena: armiranobetonski serklaži se mogu izvesti i s unutarnje strane kamenog zida, da nije vidljiv.

m'			20,00	

4. Dobava, doprema, izmjera, sječenje, savijanje, i ugradba armature srednje složenosti prema statičkom računu i planu savijanja. Obračun po kg ugrađene armature.

	RA 400/500	   kg   250,60				



           BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO :	





ZIDARSKI RADOVI


1. Montaža radne i zaštitne fasadne skele, za vrijeme
   trajanja radova te demontaža nakon završetka radova.
   Kod postave skele voditi računa o HTZ mjerama u
   građevinarstvu. Obračun po m² fasade.

m2			160,00	
	

2. Postavljanje i skidanje  radne skele u unutrašnjosti 
      objekta.	
	
           m2			115,00	
	

3. Pažljivo ručno otucanje i čišćenje postojećih fuga sa vanjskih i unutrašnjih zidova objekta, minimalno do dubine od 2,5 cm ne oštećujući klesance te skidanje ostataka postojeće žbuke u unutrašnjosti objekta. Iz zidova je potrebno izvaditi sve raspucale i olabavljene djelove kamena, cigle i morta te ispuhati komprimiranim zrakom.

m2			230,00	


4. Pažljivo otvaranje zazidanih  puškarnica uz obavezan konzervatorski nadzor! (na zapadnom pročelju)

kom			4	


5. Zazidavanje pojedinačnih rupa u zidu (zaostalih od greda ili sl.) originalnim kamenom. Zidanje i popunjavanje fuga izvesti u produžnom vapnenom mortu sastavljenom od vapna, pijeska i bijelog cementa: bijeli cement, vapno i prirodni pijesak (turjački ili neki drugi pigment) u omjeru 1:3:9 ili 1:2:6, u nijansi najsličnijoj postojećem kamenu.  

kom			15	




		
6. Izrada grundala (strehe) iz ručno lomljenih kamenih ploča min. duljine 40-50cm, debljine min 2-3cm. Streha je prepuštena izvan ravnine zida oko 15 cm.  Postava ploča u vapneni produžni mort (bijeli cement+vapno+pijesak). Vidljiva lica kamenih ploča ne smiju biti pilana. Stavka uključuje i zidarsku obradu krune zida nakon ugradnje nazidnice i krovišta. Stavka uključuje i nabavu kamenih ploča. Obračun je po m¹ izvedene kamene strehe.

m¹			20,00	


7. Zidarska  obrada bočnog pogleda strehe krova (zabata) između kamenog grundala i kamenih pokrivnih ploča. Za rad se koristi vapneni produžni mort (bijeli cement+vapno+pijesak). Obračun po m1 podgleda strehe.

m¹			9,20


8. Fugiranje zidova izvana i iznutra produžnim vapnenim mortom sastavljenim od vapna, pijeska i bijelog cementa: bijeli cement, vapno i prirodni pijesak (turjački ili neki drugi pigment) u omjeru 1:3:9 ili 1:2:6, u nijansi najsličnijoj postojećem kamenu.  Prije kompletnog fugiranja je potrebno napraviti 2-3 probna uzorka fuge (probna polja) te konačni odabir boje usaglasiti s nadležnim konzervatorima. Fugirati do bridova vanjskog lica klesanca, a smjesa se ne smije razmazati po površini. Završni sloj fuge mora niti malo upušten u odnosu na vanjsku površinu kamena. Obvezatno čišćenje ili pranje viška materijala sa kamenog lica već tijekom izvođenja ovih radova. 

m2			220,00	


9. Injektiranje unutrašnjeg lica zida injekcionom smjesom (smola na bazi akrilatnog gela) protiv dizanja kapilarne vlage do visine od cca 1m. Stavka uključuje bušenje rupa  u fuge horizontalno u zid, 5-10 cm iznad kote poda, a raster rupa iznosi 25x25cm. Promjer rupe iznosi 12 mm. Prije ugradnje packera (injekcionih cjevčica u koje se ulijeva smola), potrebno je rupu ispuhati zrakom ili isprati vodom pod pritiskom te potom montirati packer 12 mm. Injektiranje gela radi se s  dvokomponentnom pumpom pod prilagođenim pritiskom. Ovisno o jačini pritiska prodiruće vode određuje se i vrijeme reakcije gela. Vrijeme reakcije gela također je određeno i vanjskom temperaturom. 

m1			13,75	


10. Konstruktivno-konsolidacijsko injektiranje izvodi se u cilju statičke stabilizacije zidova predgotovljenom smjesom za injektiranje na bazi vulkanskog pucolana. Izvodi se na pripremljenu površinu i  fugirani kameni zid kako bi se spriječilo istjecanje injekcione smjese iz presjeka zida. Injektiranje se izvodi pod niskim tlakom 0,8 - 1,0 bara, do potpunog ispunjenja unutrašnjosti zida. Bušenje rupa Ø 16 - 25 mm u kamenom ziđu sa unutrašnje  strane objekta za postavljanje injekcionih cjevčica (pakera): broj i pozicija bušotina se određuje na licu mjesta, a uvjetuje ih raspored fuga u koje se buše. Promjer bušotine određuje debljina fuge. Broj bušotina je cca  4-5 kom/m², a raspoređene su u cik-cak rasteru. Bušotine se buše pod kutom od 45°, u dubinu do 2/3 presjeka zida. Injektiranje/ispunjavanje ziđa se vrši odozdola prema gore, kada na gornjem/višem pakeru materijal počne istjecati može se preseliti na gornji red pakera. Ugradba i učvršćivanje cijevčica ili pakera za injektiranje u predhodno izbušene bušotine: isti se produžnim mortom pričvrščuju za kameni zid te se vade po završetku procesa injektiranja kada je potrebno otući i očistiti mort sa kamena gdje su pakeri bili ugrađeni, a pukotine popuniti reparaturnim mortom. Pakeri se ne smiju uklanjati 24h kako bi se osiguralo nesmetano dozrijevanje materijala.

m2			105,00	


11. Grubo i fino žbukanje unutrašnjih postojećih zidova od kamena između i iznad kamenih konzola prizemlja prije ugradnje drvene međukatne konstrukcije u visini od cca 40cm. Prije žbukanja izvesti vlaženje ploha vodom, te prskanje cementnim mlijekom. Gruba žbuka se izvodi u jednom sloju debljine 2 cm, a fina u sloju od 0.5 cm, kao završna obrada zida (bez gletanja). Za rad se koristi  tvornički pripremljena vapnenena žbuka  V-10 izvedena u potpunosti po uputama i tehnologiji odabranog proizvođača. Obračun po m2  ožbukanog zida.
m²                               5,00


12. Izrada sloja cementne žbuke u visini od 1 m iznad i 20 cm ispod poda prizemlja, kao podloga za premaz HI. 

m2			20,50	


13. Čišćenje vanjskih kamenih zidova kule od nečistoća neabrazivnom metodom. Čišćenje se vrši strojno metodom niskotlačnog pranja (cca 1-1,5 bara) uz upotrebu vode i zraka kako bi se sa zida uklonile sve preostale nečistoće, kamenac i vezna sredstva. Ovom metodom uklonit će se nečistoće bez oštećenja kamena. Pjeskarenje nije dozvoljeno! 

[bookmark: _Hlk64617731]m²                   130,00       
 

14. Hidrofobna impregnacija kamenih fasada transparentnim premazom na bazi siloksana. Premaz dubinski prodire u kamen i onemogućava prodor vlage u njegovu strukturu. Nanosi se isključivo na prethodno očišćene površine, kako bi zaštitno sredstvo ravnomjerno prodrlo u kamen.

m²                   130,00    
    

15. Izrada armirano-betonskog plivajućeg estriha MM-20 na podu objekta. Estrih se izvodi preko toplinske izolacije i parne brane u plivajućoj izvedbi te ga treba odvojiti od zidova sa trakama od elastificiranog ekspandiranog polistirena debljine 1 cm. Ugraditi laganu MAG mrežu ili armirati polipropilenskim vlakancima. Gornju površinu izravnati i zagladiti za kasnije završno postavljanje epoxidnog premaza. Debljina estriha 6 cm. Obračun je po m2 kompletno napravljenog poda sa svim navedenim slojevima ovisno o debljini.  

m2	           15,80	


           ZIDARSKI RADOVI UKUPNO :	


TESARSKI I STOLARSKI RADOVI

1. Izrada krovišta prema projektu i specifikaciji iz četinara I klase. Građa je blanjana i zaštićena bezbojnim premazom protiv truleži i insekata u jednom sloju. Građu zaštititi i odgovarajućim protupožarni premazom. Po ugradbi se na vidljiva mjesta nanosi lazurni premaz po izboru investitora, a na nedostupna mjesta još jedan premaz fungicidnog sredstva. Rogovi (14 komada pojedinačne dužine oko 250 cm) su presjeka 10/12, na osnom razmaku 65 cm, dvije nazidnice i sljemenjača 12/10, dužine 400 cm. Svi spojevi, zasjeci i sl. moraju se izvesti finim tesarskim spojevima. U stavku su uključena sva spojna sredstva, čavli, vijci (vijci M14) kojima se nazidnica sidri u AB serklaž. Obračun po razvijenoj plohi krovišta.  

m2			20,00	


2. Dobava i ugradnja daščane oplate krovišta od jelove daske debljine 24 mm. Nakon zaštite sredstvom protiv truleži i insekata, daske se čavlaju na nosivu krovnu konstrukciju - rogove.  Obračun po m2  izvedenog krova mjerenog po kosini.

m2			20,00	


3. Dobava i ugradnja daščane oplate podgleda krovne konstrukcije od jelove daske debljine 24 mm. Nakon zaštite fungicidnim sredstvom daske se čavlaju na nosivu konstrukciju – rogove između kojih je ranije postavljena termoizolacija. U cijeni blanjanje dasaka s donje strane, zaštita drvene daske sredstvom protiv truleži i insekata, te završnim lazurnim premazom u tonu prema uputama projektanta. U stavku uključen i odgovarajući protupožarni premaz. Obračun po m2 izvedene daščane oplate.

            m2			18,00

4. Dobava i postava (jednostruko letvanje) drvenih kantinela 5/3 cm na koje se učvršćuju krovne kamene ploče kule. Letve se postavljaju horiznotalno paralelno sa sljemenom. Sve letve zaštiti zaštitnim sredstvom protiv truleži i insekata. Obračun po m2  izvedenog krova mjerenog po kosini.

m2			20,30		


5. Dobava i izrada drvenih greda međukatne konstrukcija iznad prizemlja koja se sastoji od drvenih greda dim. 12/12 cm, dužine 390 cm (kom 3), na osnom razmaku cca 60 cm, oslonjenih na nazidnice dim 10/12cm, dužine 400cm (kom 2). Vrsta drveta četinari I klase.  U prizemlju se svaka greda spaja navojnom šipkom vijkom za drvo na nazidnicu. U stavku zračunati premaz bezbojnim zaštitnim sredstvom protiv truleži i insekata. Građu zaštititi i odgovarajućim protupožarni premazom. Svi spojevi, zasjeci i sl. moraju se izvesti finim tesarskim spojevima. U stavku su uključena sva spojna sredstva, čavli, vijci i sl.  

m2		          5,00		


6. Izrada drvenog poda (tipa „seljački pod“) dvostrukim blanjanim jelovim daskama debljine 2x24mm sa spojem na pero i utor na međukatnoj konstrukciji kata. Nakon zaštite fungicidnim sredstvom daske se čavlaju na drvenu nosivu međukatnu konstrukciju. U cijeni blanjanje dasaka s donje strane, zaštita drvene daske sredstvom protiv truleži i insekata, te završnim lazurnim premazom u tonu prema uputama projektanta. U stavku uključene i rubne letve. Obračun po m2 izvedene daščane oplate.

m2		         5,00	


7. Dobava i ugradba vrata, škura i prozora objekta dimenzija prema postojećim s tradicionalnim okovima i potrebnim sitnim materijalom za montažu. Prozori su ostakljeni izo staklom.  Vrata su uklađena puna drvena. Sve obojano sa temeljnom i dva sloja laka. Materijal ariš. Škure se ugrađuju na postojeće kamene okvire zbog čega je potrebna prilagodba na licu mjesta. Unutarnji prozori su na drvenim okvirima. Okov je tradicionalni. Sve bojano u dvije ruke , završni sloj u tonu prema izboru konzervatora – tamnozelena nijansa (po uzoru na postojeće škure na Elezovim i serdarovim kućama). Prije izvedbe obavezno uzeti sve točne mjere na licu mjesta.

-jednokrilna puna uklađena vrata na katu  70/186 cm 	
-dvokrilna puna uklađena vrata sa polukružnim (lučnim) završetkom  u prizemlju 130/181 cm				
-jednokrilni prozor  34/45 cm (fixni)
	
-jednokrilni prozor 38/38 cm (fixni)
		
-jednokrilni prozor 51/67 cm +
dvokrilna škura 56/72 cm		

-jednokrilni prozor 50/75 cm +
dvokrilna škura 55/80 cm		
	


STOLARSKI  I TESARSKI  RADOVI UKUPNO :	


	
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI


1. Dobava i ugradba pokrova u vapnenom produžnom mortu iz lomljenih kamenih ploča debljine 2-3 cm, duljine min 50 cm. Dobava i postava kamenih ploča na krov kule (oko 3m2 ploča po m2 krova). Ploče se postavljaju na pripremljenu podlogu (jednostruko letvanje). Strehu  istaknuti od 15 do 20 cm s preklopom kamenih ploča. Cijenom obuhvatiti dobavu i postavu površnica sljemena (antikne kupe kanalice) u produžnom mortu (cca 5,60 m), kao i bijeljenje krova  vapnenim mlijekom, uz prethodno popunjavanje reška između ploča vapnenim mortom. Obračun po m2 postavljenih kamenih ploča sa bijeljenjem  mjerenog po kosini. 

m2		100,0	




KROVOPOKRIVAČKI  RADOVI UKUPNO :				



IZOLATERSKI RADOVI


1. Izrada hidroizolacije krune zida sa grundalima iz dvostrukog premaza polimercementne paste sa 
      međuslojem iz staklene mrežice

m2			13,00	


2. Izrada sloja termoizolacije kosog krova iz 2 sloja  od 6 cm ploča mineralne vune  između rogova. Ispod izolacije s unutrašnje strane postavlja se sloj parne brane. Obračun je po m2 izvedene toplinske izolacije krova mjerenog po kosini.

m2		          18,00			


3. Izrada sloja termoizolacije poda iz ekstrudiranog polistirena XPS debljine 8 cm koje se postavljaju iznad armirnaobetonske podne ploče. Obračun je po m2 postavljene toplinske izolacije.  

m2			15,80		


4. Izrada sloja hidroizolacije krova. Dobava i postava vodonepropusne-paropropusne folije  koja se polaže na dašćanu oplatu kosog krova. Obračun po m2 postavljene hidroizolacije krova mjerenog po kosini.

m2			20,30	


5. Izrada hidroizolacije dna zida sa unutarnje strane objekta i s vanjske strane na mjestu balature, u visini 1 m iz dvostrukog premaza polimercementne paste sa međuslojem iz staklene mrežice, koja se spaja na podnu HI.

m2			20,50	


6. Dobava i postava hidroizolacijske visoko fleksibilne HI bitumenske trake sa uloškom od staklene tkanine na podu prizemlja prema tlu. Hidroizolacija se postavlja varenjem sa preklopom na dobro očišćenu betonsku površinu od nečistoća i neravnina,  a koja je prethodno premazana hladnim bitumenskim premazom. Obračun po m2 postavljene hidroizolacije sa svim slojevima. Uključivo spoj sa zidnom izolacijom.

m2			15,80		



IZOLATERSKI  RADOVI UKUPNO :				

							


KAMENARSKI RADOVI


1. Pripomoć pri ugradbi škura: rekonstrukcija ili zamjena vanjskih željeznih britvela novim pocinčanim i crno bojanim. Stavka uključuje sav rad i materijal.

Komada                      1					


2. Rekonstrukcija kemijskim tašelima manjih oštećenja na kamenin okvirima.

Komada 		5		

[bookmark: _Hlk64545086]
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KAMENARSKI RADOVI UKUPNO :			



OSTALI RADOVI
	
1. Izrada gromobrana od aluminijske legure Ø 8mm sa odgovarajućim nosačima. 

m'       18,0		



OSTALI RADOVI UKUPNO :			





          REKAPITULACIJA:



RADOVI DEMONTAŽE, PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI

BETONSKI  I ARMIRANOBETONSKI RADOVI   

ZIDARSKI RADOVI
 
[bookmark: _Hlk64545155]TESARSKI I STOLARSKI  RADOVI

KROVOPOKRIVAČKI  RADOVI	

IZOLATERSKI  RADOVI 

KAMENARSKI RADOVI

OSTALI RADOVI


UKUPNO:        

+PDV		25%                                                                      


            SVEUKUPNO:      

                                           ◦   TROŠKOVNIK   ◦                                        1
